

# Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle



Sygn. sprawy: **ZP.271.1.91.2020.AP**

Kędzierzyn-Koźle, dnia 14.09.2020 r.

## **WSZYSCY WYKONAWCY biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu**

**I.** Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2, 4 oraz ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019., poz. 1843 z późn. zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytania dotyczące treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego w dniach 10.09.2020 r. oraz dokonuje modyfikacji treści SIWZ, która wymaga przedłużenia terminu składania ofert, w poniżej określonym zakresie:

### **Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert o 7 dni, tj. do 22.09.2020?

### **Odpowiedź nr 1:**

Tak, Zamawiający przewiduje przesunięcie terminu składania ofert o dodatkowych 7 dni tzn. do 22.09.2020r.

### **Pytanie nr 2:**

Jaką kwotą dysponuje Zamawiający na zrealizowanie przedmiotowego Zamówienia?

### **Odpowiedź nr 2:**

Kwota przeznaczona na realizację zadania zostanie odczytana bezpośrednio przed terminem otwarcia ofert.

## **II. Ponadto Zamawiający dokonuje następujących modyfikacji treści SIWZ:**

- 1) **w Cz\_I\_SIWZ\_IDW** dokonuje się aktualizacji następujących zapisów:  
*Zakres zamówienia obejmuje: roboty (prace konserwatorskie) muru wschodniego Zamku w Koźlu wraz z usługą towarzyszącą w postaci opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym:*
  - 1) *wykonanie programu prac konserwatorskich;*
  - 2) *wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę;*
  - 3) *opracowanie przedmiaru robót;*
  - 4) *wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;*
  - 5) *uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego;*
  - 6) *uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu;*
  - 7) *przeprowadzenie prac konserwatorskich w oparciu o ww. opracowania i pozwolenia;*
  - 8) *sporządzenie dokumentacji powykonawczej (sprawozdania) z przeprowadzonych prac konserwatorskich.*
- 2) **w Cz\_III\_SIWZ\_OPZ** dokonuje się aktualizacji następujących zapisów:  
w pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia:  
*Celem niniejszego zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy dla potrzeb wykonania prac konserwatorskich części wschodniej zabytkowego muru obronnego Zamku w Koźlu, a obejmujących w szczególności:*
  - a) *wykonanie programu prac konserwatorskich;*
  - b) *wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę;*



- c) *opracowanie przedmiaru robót;*
- d) *wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;*
- e) *uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego;*
- f) *uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu;*
- g) *przeprowadzenie prac konserwatorskich w oparciu o ww. opracowania i pozwolenia;*
- h) *sporządzenie dokumentacji powykonawczej (sprawozdania) z przeprowadzonych prac konserwatorskich.*

- 3) w **Cz\_II\_STWZ\_IPU** dokonuje się aktualizacji następujących zapisów:
- a) w § 1 ust.3:

Zakres zamówienia obejmuje: roboty (prace konserwatorskie) muru wschodniego Zamku w Koźlu wraz z usługą towarzyszącą w postaci opracowania niezbędnej dokumentacji, w tym:

- 1) *wykonanie programu prac konserwatorskich;*
- 2) *wykonanie projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę;*
- 3) *opracowanie przedmiaru robót;*
- 4) *wystąpienie z wnioskiem o wydanie decyzji pozwolenia na budowę;*
- 5) *uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego pozwolenia konserwatorskiego;*
- 6) *uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę i przekazanie jej Zamawiającemu;*
- 7) *przeprowadzenie prac konserwatorskich w oparciu o ww. opracowania i pozwolenia;*
- 8) *sporządzenie dokumentacji powykonawczej (sprawozdania) z przeprowadzonych prac konserwatorskich.*

- b) w § 6 ust.1:

Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1, w tym za przeniesienie na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w § 13 ust. 2, za przeniesienie na Zamawiającego własności egzemplarzy dokumentacji składającej się na przedmiot umowy ustala się, w oparciu o złożoną w postępowaniu ofertę, w formie wynagrodzenia ryczałtowego brutto (wraz z należnym podatkiem od towarów i usług VAT) na kwotę:

..... zł

słownie:

.....00/100 zł,

zwane jest dalej również „ceną”,

w tym:

- 1) *za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 1)÷3) - ..... zł brutto*
- 2) *za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 3 pkt. 4)÷8) - ..... zł brutto*

z uwzględnieniem finansowania i płatności jak niżej:

w roku 2020 płatne do kwoty .....zł brutto;

w roku 2021– pozostała kwota.

- c) w § 8 ust.4:

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu opracowania *stanowiące przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 3 pkt. 1)÷3)*:

- 1) do odbioru - w ilości i formie określonej w ust. 2, z uwzględnieniem zapisów w punktach III.3 ÷ III.8 Opisu przedmiotu zamówienia;
- 2) do sprawdzenia/zaakceptowania – w jednym egzemplarzu w formie papierowej oraz elektronicznej.

- d) w § 9 ust.1:

Strony ustalają następujące zasady wystawiania i płatności faktur:

- 1) *za wykonanie opracowań stanowiących przedmiot umowy wskazany w § 1 ust. 3 pkt. 1)÷3), wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 1. zostanie zafakturowane po podpisaniu protokołu odbioru ostatecznego określonego w § 8 pkt I ust. 9;*
- 2) *za wykonanie czynności, prac konserwatorskich i dokumentacji powykonawczej, stanowiących przedmiot umowy wskazany § 1 ust. 3 pkt. 4)÷8), wynagrodzenie w wysokości wskazanej w § 6 ust. 1 pkt. 2, zostanie zafakturowane po podpisaniu protokołu odbioru końcowego określonego w § 8 pkt II ust. 3;*



**III.** W związku z powyższymi modyfikacjami Zamawiający zamieszcza zaktualizowany pik uwzględniający powyższe zmiany pn.:

- 1) Cz\_I\_SIWZ\_IDW\_aktualizacja 14.09.2020
- 2) Cz\_II\_SIWZ\_IPU\_aktualizacja 14.09.2020
- 3) Cz\_III\_SIWZ\_OPZ\_aktualizacja 14.09.2020

**IV.** Ponadto Zamawiający w oparciu o art. 38 ust. 4, 4a w zw. z art. 12a ust.2 ustawy Pzp ze względu na zmiany treści SIWZ prowadzące do istotnej zmiany treści ogłoszenia, w wyniku których jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, przesuwa termin określony w SIWZ:

Składania ofert z dnia **15.09.2020r.** godz. **11:00** na dzień **22.09.2020r.** godz. **11:00.**

Otwarcia ofert z dnia **15.09.2020r.** godz. **11:30** na dzień **22.09.2020r.** godz. **11:30.**

Wadium należy wnieść w terminie do dnia **22.09.2020 r.** do godz. **11:00.**

**V.** Ponadto Zamawiający na podstawie art. 12a ust 3 ustawy Pzp zamieszcza stosowne ogłoszenia:

a) nr 540175578-N-2020 z dnia 14.09.2020r.

b) nr 540175753-N-2020 z dnia 14.09.2020r.

Wykonawca przygotowując ofertę na przedmiotowe zamówienie powinien brać pod uwagę powyższe modyfikacje jako jej integralną część SIWZ. Zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu poprzez umieszczenie na stronie internetowej.

Kierownik Wydziału  
Zamówień Publicznych  
– Daniel Bul/-/

