
 

 

Znak sprawy: ZP.271.1.125.2020.AJ                                                       Kędzierzyn-Koźle dnia: 24.11.2020r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT z dnia  24.11.2020r.  

złożonych w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-
Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym 

Zamawiający działając na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1843 z późn. zm.) – dalej jako ustawa Pzp, niezwłocznie po otwarciu ofert przedstawia następujące 
informacje:  

1) Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
w wysokości: 200 000,00 zł  

2) Ofertę złożyli: 

Nr 
oferty 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz 
adres wykonawcy 

Całkowita cena 
brutto 

Termin wykonania 
zamówienia wynosi  

Okres gwarancji  
Warunki 
płatności 

1 
K+D Budownictwo Sp. z o.o. 
ul. Głubczycka 21 
47-200 Kędzierzyn-Koźle  

189 408,96 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

2 
Hucz Sp. z o.o. Sp. K.  
ul. Częstochowska 14 
42-283 Boronów  

169 865,32 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

3 
Ddtherm Sp. z o.o. 
ul. Brzeziny 23a 
46-040 Krasiejów 

212 671,71 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

4 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i 
Mostowych Sp. z o.o. 
ul. Kłosowa 4 
47-206 Kędzierzyn-Koźle 

168 018,00 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

5 
P.U.H. „DOMAX” Arkadiusz Mika  
ul. Grabińska 8 
42-283 Boronów   

159 065,69 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

6 

Konsorcjum firm: 
Zakład Ogólnobudowlany Artur 
Kiowski 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice – 
Lider konsorcjum  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 
Profectus Sp. z o.o. 
ul. Wiejska 8a, 47-143 Niezdrowice  

194 558,34 zł 

90 dni 
kalendarzowych od 
daty przekazania placu 

budowy 

60 miesięcy 
licząc od daty 

protokołu odbioru 
końcowego robót 

budowlanych 

zg z IPU 

UWAGA: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia 
na stronie internetowej powyższej informacji, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku 
przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 
oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 
konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.  

Kierownik Wydziału Zamówień Publicznych  

Daniel Bul /-/ 


